
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 9.10.2025

Objednávateľ: IČO:

 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Pernek - oprava vozovky 

43 448,76

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0023,00%

43 448,76 9 993,2123,00%

EUR 53 441,97
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

09.10.2025

 

 

27 895,3722 679,1602 Oprava krytu vozovky ul.2

43 448,76 53 441,97

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

25 546,6120 769,6001 Oprava krytu vozovky ul.1

Pernek - oprava vozovky 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 09.10.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 769,60

D HSV Práce a dodávky HSV 20 769,60

D 1 Zemné práce 393,60

1 K 113153210.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 

mm  0,125 t - zápychy

m2 15,000 26,24 393,60

D 5 Komunikácie 19 402,88

2 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 994,000 0,60 596,40

3 K 577154231.R

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - 

vyrovnavajúca vrstva, hrúbka odhadovaná

m2 497,000 17,92 8 906,24

4 K 577144231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 497,000 19,92 9 900,24

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 973,12

5 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 8,000 114,58 916,64

6 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,875 24,32 45,60

7 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 18,750 0,46 8,63

8 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03), ostatné
t 1,875 1,20 2,25

Pernek - oprava vozovky 

01 - Oprava krytu vozovky ul.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 09.10.2025

Objednávateľ:  Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 679,16

D HSV Práce a dodávky HSV 22 679,16

D 1 Zemné práce 393,60

1 K 113153210.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 

mm  0,125 t - zápychy

m2 15,000 26,24 393,60

D 5 Komunikácie 21 999,92

2 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 1 264,000 0,60 758,40

3 K 577154231.R

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - 

vyrovnavajúca vrstva, hrúbka odhadovaná

m2 632,000 15,80 9 985,60

4 K 577144231.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 

3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 632,000 17,81 11 255,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 285,64

5 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 2,000 114,58 229,16

6 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,875 24,32 45,60

7 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 18,750 0,46 8,63

8 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03), ostatné
t 1,875 1,20 2,25

Pernek - oprava vozovky 

02 - Oprava krytu vozovky ul.2
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