ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zikonnik*)
(d’alej len ,,zmluva“)

¢islo: 4903.5050029STU

¢l 1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’ : Obec Pernek
So sidlom: Pernek 48 900 53 Pernek
registrovana v OR OS Zilina, oddiel Sro, vlozka 52489/L
Zastupena: Ing. Martin Lednik — starosta obce
Osoby opravnené jednat’ vo veciach:
zmluvnych — Ing. Martin Lednik — starosta obce
realizacnych a technickych — Ing. Martin Lednik — starosta obce
ICO: 00305014
DIC: 2020643691
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: EUROVIA SK, a. s.
§1’dlo : Osloboditel’'ov 66, 040 17 KoSice
Statutarny orgén : predstavenstvo

Opravneny konat’

vo veciach zmluvy:  Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a ekonomicky riaditel’
zapis v registri: Obchodny register Mestkého sudu Kosice , oddiel: Sa,
vlozka ¢. 248/V

Dielo realizuje: zavod Bratislava

Zastupca v rokovaniach vo veciach

zmluvnych: Ing. Peter Tekel, riaditel’ zavodu
technickych : Ing. Peter Tekel

ICO: 31651518

DIC : 2020490274

IC DPH : SK2020490274

Bankové spojenie : Slovenska sporitelna a. s.

IBAN : SK52 0900 0000 0050 2528 4663
Telefon : +421 917 456 212

E-mail : SVK-PONUKY.BA@pvinci-construction.com

(d’alej len ,, Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)
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VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel’a.
Nazov stavby : Oprava krytu vozovky miestnych komunikacii v obci Pernek

¢l 1.
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Oprava krytu vozovky miestnych komunikacii v

obci Pernek*

- frézovanie asfaltovej vrstvy vratane zneS$kodnenia odpadu a realizicia asfaltovej vrstvy
v zmysle podkladov a vykazu vymer, fakturované bude skutocné mnozstvo po zamerani.

V pripade poziadavky Objednavatel’a, resp. v pripade naviac prac vzniknutych pocas realizacie
diela budu tieto prace predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravena aj cena diela.
Zhotovitel’ bude prace naviac realizovat’ az po obojstrannom potvrdeni dodatku zmluvnych stran.
V pripade, ak bez tychto naviac prac nie je mozné pokracovat’ v realizacii diela, je Zhotovitel
opravneny prerusit’ realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac a o dobu do podpisu
dodatku na prace naviac, sa predlzuje lehota na zhotovenie diela.

SLIV.
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podl'a ¢l. III je: do 15.11.2025

Termin zacatia: 0d 20.10.2025
Termin ukoncenia: do 15.11.2025
Termin realizacie je podmieneny odovzdanim staveniska.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitel’a je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
Objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie diela. Na preruSenie vykonavanie diela je zhotovitel' povinny
upozornit’ objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku O dobu prerusenia vykonavania diela sa
predlzuje lehota na zhotovenia a dokoncenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa
povazuje nesplnenie podmienok podl'a prislusnych EN, STN podl'a ktorych sa budu realizovat’
jednotlivé druhy prac.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze dokoncené dielo v stilade s podmienkami ustanovenymi touto
zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.
V pripade, Ze je Objednavatel’ v omeskani s uhradou splatnej faktury je Zhotovitel' opravneny

prerusit’ realizaciu diela az do doby thrady predmetnej faktiry. O dobu tohto preruSenia prac sa
predlzuje lehota na zhotovenie diela. Objednavatel’ je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi vSetku



5.1

52

53

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

Skodu (najmi prestoje), ktora zhotovitel'ovi vznikne nasledkom prerusenia prac, ako Skodu,
ktora mu vznikne znovuobnovenim prac po ich preruseni.

cL V.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu ¢1. III tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 2 zakona ¢. 18/1996 Z. z..

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. III je:

Cena bez DPH 43 448,76 €
DPH 23% 9993,21€
Celkom s DPH 53 441,97 €

Cena za zhotovenie diela je stanovena ako predbezna, na zaklade zaslanych podkladov.
Fakturované mnoZstvo bude na zaklade skutoCne zrealizovanych prac podla geodetického
zamerania, v zmysle jednotkovych cien vykazu vymer, ktory tvori neoddelite'na sucast’ ZoD.

K cene bude Zhotovitel’ fakturovat’' DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.
V pripade, Ze dodavka prac spada do rezimu tuzemského prenosu danovej povinnosti Zhotovitel’
tuto skuto¢nost’ uvedie na fakture podl'a bodu 6.4.

Zhotovitel' vykona prace naviac (prace, ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte -vykaze vymer ) na
zéklade pisomnej objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel
opravneny prace naviac vykonat’.

Objednavatel’ je povinny uzatvorit’ so Zhotovitel'om dodatok ku zmluve na zhotovenie prac naviac
do 15 dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak Objednavatel’ v stanovenej
lehote neuzatvori so zhotovitel'om dodatok ku zmluve, Zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat prace
naviac len na zaklade pisomnej objednavky na prace naviac.

Prace naviac budu ocenené podl'a jednotkovych cien uvedenych v rozpocte. Ak je predmetom prac
naviac taky typ prac, ktoré nie si obsiahnuté v rozpocte, cena za tieto prace sa ur¢i dohodou
zmluvnych stran a ak k dohode neddjde, Zhotovitel’ takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych v rozpocte za prace, ktoré st svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla
obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

V pripade, ak bez tychto prac naviac nie je mozné pokraCovat’ v realizacii diela, je Zhotovitel
opravneny prerusit’ realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac a o dobu do podpisu
dodatku na prace naviac, sa predlzuje lehota na zhotovenie diela

¢l VL
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ cenu za zhotovenie diela uhradi na zaklade jednotlivych (¢iastkovych) faktir, ktoré
Zhotovitel’ vystavi vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca, v ktorom sa fakturované prace
realizovali. Pre vystavenie Ciastkovych faktir nie je potrebné odovzdanie diela (fakturovanych
prac) Objednavatel'ovi. Prilohou ¢iastkovych faktur je supis fakturovanych prac. Kone¢ni
(poslednt) faktiru Zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela a ked’ k odovzdaniu diela nedjde do 10
dni od ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel
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konecnu faktaru do konca kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo
ukoncené.

V pripade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendarneho mesiaca alebo v inych
pripadoch, v ktorych to Zhotovitel’ povazuje za Gcelné, je Zhotovitel’ opravneny vyfakturovat
dielo jednou faktarou, ktorti vystavi po odovzdani diela a ked’ k odovzdaniu diela ned6jde do 10
dni od ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel
fakturu do konca kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukoncené.

Zhotovitel’ faktury vystavi podla skuto¢ne zrealizovaného rozsahu prac a dodavok.

Stpisy vykonanych prac a dodavok, ktoré su podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur je
Objednavatel’ povinny potvrdit’ do 10 dni po ich predlozeni. Ak Objednavatel’ supis prac a
dodéavok v stanovenej lehote nepotvrdi a ani nevznesie vo¢i nemu namietky, ma sa za to, ze so
supisom prac suhlasi a nema vo¢i nemu vyhrady.

Fakttira bude obsahovat’ nalezitosti dainového dokladu a tieto udaje:

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- ¢islo zmluvy, ¢islo faktary

- den odoslania a den splatnosti faktury

- oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’

- fakturovanti sumu

- informaciu o prenose danovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j) Zakona
o dani z pridanej hodnoty.

kod klasifikacie produkcie podla CPA

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ fakturu bez zaplatenia
Zhotovitel'ovi na doplnenie a prepracovanie, ak faktira neobsahuje nalezitosti platného dafiového
dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov SR alebo ma iné vady v obsahu, pri¢om splatnost’
faktury sa preruSuje. Po doruceni opravenej faktiry Objednavatel'ovi zacne plynut’ nova 30 diova
lehota splatnosti faktiry.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia ich vystavenia.

L VIL
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’

ich nevhodnost’ alebo na 1u upozornil Objednévatel’ a ten na ich pouziti trval.

Na zrealizované dielo sa vzt’ahuje zaru¢na doba 60 mesiacov.
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¢l. VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych
prac zbavené prav tretich os6b v zmysle ¢l. IV. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na niom zacat’
prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska, vyty¢ené zakladné smerové a
vyskové body. Objednavatel’ suCasne presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska vytyCené podzemné vedenia a
inzinierske siete, ktoré sa nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré nebudu vytycené, resp. budu vytycené nespravne.
Zhotovitel’ nezodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam, ktoré buda spdsobend nespravnou
projektovou dokumentaciou alebo nespravnymi prikazmi Objednavatela. Za takéto Skody
zodpoveda Objednavatel’.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik s prisluSnymi nalezitostami, do ktorého sa budia
zapisovat’ vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma tidaje o Casovom postupe
prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu.

Objednavatel je povinny kontrolovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanoviska.

Ak Objednavatel’ nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitel'a v stavebnom denniku, ma pravo
sa vyjadrit’ do 5 pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak sa Objednavatel’
v stanovenej lehote k zaznamom v stavebnom denniku nevyjadri alebo s nimi nevyslovi vyslovny
pisomny nesthlas, ma sa zo to, Ze so zaznamom suhlasi a nema voc¢i nemu vyhrady.

Dielo sa povazuje za riadne vykonané a zhotovené aj v pripade, Ze méa drobné vady a nedorobky,
ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpecnej
prevadzke diela.

Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na prevzatie a odovzdanie diela. V pripade, ze Objednavatel’
odmietne podpisat’ zapisnicu o prevzati a odovzdani diela bez toho, aby v zapisnici vyslovne
pisomne uviedol dovod, pre ktory dielo neprebera alebo sa nedostavi na prevzatie a odovzdanie
diela, ma sa za to, Ze dielo bolo riadne zhotovené a vykonan¢ a riadne prevzaté Objednavatelom
ato dilom, ktory je uvedenym vo vyzve Zhotovitel'a na prevzatic a odovzdanie diela ako den
odovzdania diela.

Ak ma dielo také vazne vady, pre ktoré nie je mozné dielo prevziat, musi Objednavatel tieto vady
uviest’ v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odévodnenim preco dielo odmieta prevziat’, inak
sa ma zato, Ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela ziadnu vadu.
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Objednavatel je povinny prevziat’ dielo aj v pripade, ze dielo ma drobné vady a nedorobky, ktoré
samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpe¢nej prevadzke
diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati dicla so
stanovenim terminu ich odstranenia.

Vsetky vady anedorobky je zhotovitel' povinny odstranit v dobe stanovenej v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela a v pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po odovzdani diela
v zaru¢nej dobe.

Objednavatel je v pripade vad a nedorobkov opravneny Ziadat’ len odstranenie vad a nedorobkov a
nema narok na zl'avu z ceny diela z dovodu existencie vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

¢l IX.
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' neodovzda dielo uvedené v €l. III v termine uvedenom v ¢l. IV, Objednavatel je
opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez
DPH za kazdy den omeskania, maximalne do vysky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

Ak Objednavatel’ neuhradi faktaru v lehote splatnosti je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy denn omeskania.

Splatnost’ zmluvnych poktt v zmysle tejto zmluvy je do 30 dni odo dna dorucenia prisluSného
danového dokladu, ktorym zmluvna strana uplatiuje zaplatenie zmluvnej pokuty u druhej zmluvne;j
strany.

4L X.
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji pripady, ktoré nie s zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, nepriaznivé
pocasie, celostatny Strajk, zemetrasenie, zaplava, poziar, teroristicky Utok, mimoriadna situacia,
nudzovy stav, pandémia atd’. Za zasah vysSej moci sa nepovazuje zmena ekonomickych pomerov
ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo jej zmluvnych partnerov. Poveternostné vplyvy sa povazuju za
zasah vysSej moci len v pripade extrémneho pocasia, ktoré je neobvyklé na dané rocné obdobie.

O dobu trvania vyssej moci sa predlzuje lehota na dokonc¢enie diela. Existenciu vys$ej moci oznami
Zhotovitel' Objednavatel'ovi. PokraCovanie v prerusenych pracach ako aj novy termin ukoncenia
prac si dohodne Zhotovitel’ s Objednavatel'om.

G XL
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavéizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavizne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
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sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavatel'a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
orgdnov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi
byt sucast’'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny.

Zhotovitel’ je vlastnikom zhotovenej veci az do uplného zaplatenia celej ceny za dielo a jeho
prevzatia Objednavatelom. V pripade nezaplatenia ceny za dielo Objednavatel nema pravo
zhotovené dielo uzivat. Zhotovitel odovzda prislusné certifikaty a atesty Objednavatel'ovi po
zaplateni ceny diela.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ze Objednavatel’ bude v omeskani
s thradou jednotlivych faktur (¢o len jednej faktury).

Zhotovitel' a Objednavatel’ s opravneni odstapit’ od tejto zmluvy ak druhd zmluvna strana
opakovane porusuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.

V pripade odstapenia od zmluvy ma Zhotovitel’ narok na thradu vSetkych prac, ktoré zhotovil do
dna odstipenia od zmluvy.

) ¢l XIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany si zmluvu precitali jej obsahu porozumeli, s jej obsahom bez vyhrad sthlasia a ako
osoby opravnené zaviazovat’ zmluvné strany slobodne a vazne podpisali.

Tato zmluva a jej prilohy st vyhotovené len v elektronickej podobe. Zmluva a vsetky jej prilohy
tvoria jeden celok a sl vyhotovené v elektronickej podobe ako jeden elektronicky stibor. Zmluvné
strany zmluvu a vSetky jej prilohy podpisuju vyluéne elektronicky a to kvalifikovanym
elektronickym podpisom (KEP). Zmluvné strany zmluvu a jej prilohy podpisuji kvalifikovanym
elektronickym podpisom ako celok. Pre platnost’ zmluvy a jej priloh sa nevyzaduje vlastnoru¢ny
podpis zmluvnych stran. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu a jej prilohy povazuju za platné,
zaviazné a ucinné ich podpisanim kvalifikovanym elektronickym podpisom.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytuji sthlas na spracovanie svojich udajov v sulade
s nariadenim GDPR a zakonom o ochrane osobnych tdajov, v rozsahu uvedenom v uvodnych
ustanoveniach tejto zmluvy, ¢o je nevyhnutné pre riadnu identifikaciu zmluvnych stran na ucely
plnenia tejto zmluvy, ato pocas trvania tejto zmluvy, najneskdr vSak do lehoty vysporiadania
vSetkych zavizkov vzniknutych na zéklade tejto zmluvy a uplynutim archivacnej doby.

Ostatné zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak nie je mozné dorucit’ akikol'vek pisomnost’ podla tejto zmluvy adresatovi na adresu jeho sidla
uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukol'vek pisomnost’ prevziat, povazuje sa
pisomnost’ za doruceni diiom nasledujucim po dni vratenia sa nedorucenej pisomnosti spat
odosielatel’'ovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Domnienka doru¢enia plati len v pripade,
ze sa pisomnost’ dorucuje doporucene.

Tato zmluva nadobuda platnost’ podpisom KEP a ¢innost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia
v centralnom registri zmliv Jej platnost’ kon¢i splnenim vSetkych zaviazkov obidvoch stran.



V Kosiciach V Perneku

Za Zhotovitela: Za Objednavaterla:
EUROVIA SK, a.s. Obec Pernek
Robert Sinaly Martin Lednik
16.10.2025 14:57:05 34
podpredseda predstavenstva éZé}c?s'anzs 08:34:08
Ing. Rébert Sinaly Ing. Martin Lednik
podpredseda predstavenstva starosta

a generalny riaditel’

Daniel Hanko
15.10.2025 08:25:44
¢len predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
Clen predstavenstva
a ekonomicky riaditel’
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