ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni
s prisluénymi ustanoveniami zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a sidlo: Obec Pernek

¢. 48, 900 53 Pernek
v zastupeni: FrantiSek Bokes
ICO: 00309761
DIC: 2020643691

E}ankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu IBAN: SK72 5600 0000 0032 4152 5004

Telefon: +421 34 77 84 246
C. faxu: +421 34 77 84 123
E-mail: starosta@pernek.sk

Internetova stranka: www.pernek.sk
(dalej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel:
Nazov a adresa: PALKOVIC-SK, s.r.o. Lipova 1233,905 01 Senica
zastupeny : Ing. Milan Palkovi¢-konatel firmy
osoby opravnené konat vo veciach :
a/ zmluvnych Ing. Milan Palkovi¢
b/ technickych Ing. Milan Palkovi¢
Bankové spojenie:  CSOB, a.s. Senica
Cislo uttu :
ICO 45938 172
DIC : 2023149810
ICDPH: SK2023149810
Cislo telefonu :
Fax:
e-mail :

(calej len ,,zhotovitel*)
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Il
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je vykonanie diela Dom smutku — stavebné apravy a pristavba, podfa
opisu predmetu obstaravania a polozkoveho rozpodtu, ktory tvori nedelitelnu sucast Zmluvy
o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s poziadavkami
objednavatela riadne a v€as vykonat dielo a odovzdat dielo objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dokoncene dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude financované v ramci PRV 2014 — 2020 .
Miesto realizacie prac: obec Pernek.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu podfa bodu 1.1 Zmluvy , ato na zaklade
projektovej dokumentacie : Dom smutku- stavebné Upravy a pristavba , vypracovanej
spracovatelom projektovej dokumentacie : M - projekt, Malacky s.r.o , 900 68 Plavecky
Stvrtok 130, autorom: Ing. arch. Miroslavom MesaroSom v sulade s ocenenymi polozkovymi
rozpoétami jednotlivych stavebnych objektov (priloha ¢€.1 tejto zmluvy) v sulade so
$pecifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a v sulade so zakonom ¢&.254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Zze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup zadavania podlimitne;

zakazky svyzvou na predkladanie ponuk vzmysle § 100 .zakona C. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani aozmene a doplneni ‘ niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ktorého Uspesnym uchadzagom sa stal zhotovitel.

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il nesmie mat ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:



a) potvrdena projektova dokumentacia so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie
predloZenej v stavebnom konani,

b) zapis 0 vykonanych kontrolnych ginnostiach na &astiach diela zakrytych v ase realizacie,
c) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych ski$kach pouZitych materialov,

d) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

e) kopia zo stavebneho dennika,

g) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

i) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéeného diela,

Iv.
CENA DIELA

41 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy za dohodnutych podmienok
v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach, vo vyske 58 412,75,- € vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH 48 677,29- €
DPH 20 % 9 735,46- €
Cena diela celkom s DPH 58 412,75- €
Islovom: pét’desiatosemtisicétyristodvanést’/?S /

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny je uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny polozkovy
rozpocet.

43 Cena diela dohodnutéd oboma zmluvnymi stranami zahffa véetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skugky a dalie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

44 Cena dohodnutad vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto  zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- technickych norméach a predpisoch platnych pre SR ako ¢lena Europske] unie,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v sutaznych podkladoch, ’

b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konétrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,



- thrada vodného a sto&ného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto&ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby
(stavbyveduceho a technického dozoru investora),
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni po¢as vystavby,
- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela, t.j. stavby a 0s6b na nej pracujucich,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,
- naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch as osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, naklady na do¢asné dopravné znaéenie pocas vystavby,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a
V nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady spojené s pripravou staveniska, vytyCenim IS a oplotenim a ochranou staveniska.

4.5 Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiovat’ si naroky na zvy$enie ceny diela
v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie, realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materialovy rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok, boli predlozené:
a) sutazné podklady
b) projektova dokumentacia
c) neoceneny polozkové rozpocty jednotlivych stavebnych objektov

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku v rozpoCte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
neoceneneému polozkovému rozpodtu, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na
Uhradu. '

4.8 Bez pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemézu byt pri realizacii diela pouzité
iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky. Zamenu materidlov a vyrobkov za objednavatela mozu potvrdit len osoby
uvedené v ¢l I. tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do stavebného dennika.

4.9 V. pripade, Ze pri realizacii diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozsireniu diela
na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi supis
tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien upravenych v prilohe &. 1 tejto
zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spésobom z dévodu, Ze prislugna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnd
inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.12
s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory
by zvySoval cenu plnenia alebo jeho ¢asti je mozné uzatvorit len za podmienky podla odseku
4 § 10a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
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& 4.10 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.9

a) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
b) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v $pecifikacii
- resp. na zaklade preukazatelnych skuto¢nych nakladov.

4.11 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného polozkového rozpocétu s vynimkou poloziek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su sucéastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo uvedené v €. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin zacatia prac : do 7 dni odo dha nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Termin ukonéenia prac aj s vypratanim staveniska: do 4 mesiacov odo dina
nadobudnutia uéinnosti zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalgsti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie alebo
predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
leziacich na jeho strane o 10 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, ze zviny objednavatela doslo
k preru$eniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur€i zhotovitelovi
(zapisom do stavebného dennika) primerany dodatocny €as plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo neposkytnut preddavok " na plnenie zmluvy.
Objednavatel uhradi cenu za predmet zmluvy na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom
po ukonceni diela.

6.2 Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi vykonané prace na zaklade faktury, na
zaklade podpisaného zistovacieho protokolu skutoéne vykonanych prac na podklade
sUpisov vykonanych prac, potvrdeného stavebnym dozorom a objednavatelom ato po
uspes$nom ukonceni diela a jeho protokolarnom odovzdani objednavatelovi.

6.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.



6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktura
bude vystavena prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdena
technickym dozorom objednavatela.

6.5 Zhotovitel je povinny do 20 dni po nadobudnuti U¢innosti zmluvy o dielo zlozZit na ucet
objednavatela, alebo dolozit bankovu zabezpeku (dalej len zadrzné) vo vyske 10 000,-
Eur, a to ako institut zadrzného. Uvedené zadrzné bude objednavatel méct v pripade
nedodrzania kvality, v€asnosti a ostatnych zmluvnych podmienok vratane ceny pouzit na
hradenie pripadnych strat, nedorobkov, vad, penale, atd. v zmysle zmluvy o dielo. V
pripade riadneho ukon&enia zmluvy, po riadnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy v
zmysle zmluvy o dielo a po obdrzani NFP sa zadrzné vrati zhotovitelovi 5 000,- Eur, a to
najneskoér do 10 dni po obdrzani NFP. Zvy$na Cast vo vyske 5 000,- Eur bude viazana po
dobu 60 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy, a to z dévodu pripadnych reklamacii
pocas zaruéného obdobia. Zostavajuca Ciastka zadrzného vo vySke 5 000,- Eur bude
vratena zhotovitelovi do 10 dni po ukonceni zaru€nej doby.

6.6 Splatnost faktury je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Nakolko dielo je
financované z prostriedkov EU z PRV 2014 — 2020 v sulade so Zmluvou o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pre projekt objednavatel a zhotovitel potvrdzuju, ze
takto dohodnuta lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim z tohto zavazkového vztahu pre Zhotovitela ako veritela.

6.7 Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Faktura musi mat obsah
v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie diela; ¢islo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; def zdanitelného
plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a den splatnosti faktury; oznacenie
penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma finan¢na Ciastka uhradit; fakturovana
zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v € a celkova fakturovana
suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby
zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

Zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi fakturu v Styroch vyhotoveniach.

Prilohou faktary bude protokol o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti a supis

vykonanych prac a dodavok.

6.8V pripade, ze faktira ma vecné aformalne nedostatky respektive nespifia nalezitosti
danového dokladu, objednavatel ju vrati na doplnenie.. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dhom nasledujucim po dni
dorucéenia opravenej faktury objednavatelovi.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

,7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi rozhodnutiami
a povoleniami. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku,
ktorého vedenie je povinny zhotovitel za¢at diiom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred
odovzdanim staveniska objednavatel vyzve zhotovitela na jeho prevzatie aspon 3 pracovné
dni vopred. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni do 7 dni odo dna nadobudnutia Gc€innosti
tejto zmluvy.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie .
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& 7.1.3 Najneskér ku diu odovzdania staveniska urci objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v&itane podruzného merania).

7.1.4 Bezdovodné odmietnltie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

' 7.1.5 V pripade &innosti nad (pod) jestvujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit sa pokynmi
dotknutych spravcov sieti. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady vytycenie IS a v pripade
porudenia ich na vlastné naklady i uvedie do pévodneho stavu.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa
7.2.1.0bjednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2.0bjednavatel  je opravneny  kontrolovat stavebné dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systéem
i dodrziavanie technologie postupov stavby a v8eobecnych pravidiel bezpecnosti prace /o.i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod/.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoCnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR aZvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom &.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
resp. objednavatelovi. Sti¢asne je zhotovitel povinny zabezpetit podrobnl fotodokumentaciu
stavebnych prac a odovzdat ju na poziadanie zhotovitelovi v elektronickej podobe na CD
nosiéi aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebneho dennika a k zapisofm v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

'7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla &l. I. bodu 1. a nasledne do troch
dni doruéi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a podkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela.

7.3.6 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb

v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
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